

Estruturação Estratégica + Executar

Pack L · faixa de mídia R\$ 15k – 50k/mês · com Social Media

CLIENTE

Gustavo Figueiredo

RESPONSÁVEL V4

João Pedro Martin

EMPRESA

Cammada Alimentos

MODELO DE VENDAS

E-commerce / Vendas Online

A OFERTA

SETUP · 30 DIAS

Estruturação Estratégica

Sprint de 4 semanas que monta o plano: diagnóstico, ICP, posicionamento, ambientes e plano de mídia de 6 meses.

RECORRENTE · MENSAL

Executar — Pack L

Para operações maduras que decidem com base em dados em tempo real. Faixa de mídia: R\$ 15k – 50k/mês.

ADICIONAL

Social Media

Gestão de mídia, produção de conteúdo, ambientes, relatórios, atendimento e reuniões.
Escopo e investimento sob consulta.

ENTREGÁVEIS — ESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA

O setup estratégico em sprint de 30 dias (4 semanas): da estratégia ao plano de mídia de 6 meses, com a operação já dimensionada pra começar a rodar. Ativos prontos pra operar já no Dia 31.

Onboarding técnico

- ✓ Criação de grupo com o cliente e boas-vindas.
- ✓ Reunião para alinhamento de expectativas e cronograma.
- ✓ Solicitação de acesso a todos os canais e ferramentas do cliente.

Semana 01 — Descoberta do Negócio e Pesquisa de Mercado

- ✓ Análise de concorrente e SWOT estratégica.
- ✓ Auditoria de comunicação no digital.
- ✓ Persona e ICP.
- ✓ Arquitetura de presença digital.
- ✓ Pesquisa de mercado (TAM/SAM/SOM + marketshare).
- ✓ Reunião de apresentação.

Semana 02 — Diagnóstico Digital e Posicionamento Estratégico

- ✓ Diagnóstico de mídia paga.
- ✓ Diagnóstico orgânico (redes sociais).
- ✓ Diagnóstico de criativos.
- ✓ Diagnóstico de maturidade digital.
- ✓ Posicionamento estratégico + PUV + taglines.
- ✓ Reunião de apresentação.

Semana 03 — Estrutura da Operação • E-commerce / Vendas Online

- ✓ Diagnóstico de CRO de e-commerce (checkout + PDP + carrinho).
- ✓ Diagnóstico do funil de vendas e-commerce.
- ✓ Diagnóstico de marketplace (se aplicável).
- ✓ Régua de relacionamento e CRM (e-mail + WhatsApp).
- ✓ Recuperação de carrinho e pós-venda.
- ✓ Reunião de apresentação.

Semana 04 — Identidade de Comunicação e Plano de Mídia

- ✓ Manual de marca unificado (brandbook + MIV).
- ✓ Banco de copy para anúncios.
- ✓ Briefing de criativos para produção.
- ✓ Forecast e elaboração de planejamento de mídia (6 meses).
- ✓ Reunião de apresentação.

ENTREGÁVEIS — EXECUTAR (PACK L)

- ✓ **Gestão de mídia:** até 4 canais. Monitoramento diário + otimizações diárias.
- ✓ **Produção de criativos:** 20 peças estáticas + 4 vídeos/motion. Design + copywriting + produção.
- ✓ **Ambientes:** 1 LP de conversão (entregue na EE) + até 2 ajustes/mês.
- ✓ **Relatórios:** report diário + dashboard operacional + relatório executivo mensal.
- ✓ **Atendimento:** gestor de projetos + envolvimento operacional da coordenação.
- ✓ **Reuniões:** 1 weekly operacional (45 min) + 1 quinzenal estratégica (1h).
- ✓ **Inteligência:** data analytics / CRM no time alocado.

SLA — ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

Otimizações de mídia	em até 12h após desvio
Entrega de criativos	em até 5 dias corridos após aprovação do briefing
Ajustes de Landing Page	em até 1 dia útil
Relatórios	diário: 9h · quinzenal: até 5º dia útil · mensal: até 3º dia útil
Atendimento / resposta	em até 4h úteis
Reuniões	pauta 48h antes · ata em 24h após reunião

INVESTIMENTO

Setup — Estruturação Estratégica

Pagamento único · sprint de 30 dias

R\$ 0.000,00

Executar — Pack L

Mensalidade · fidelidade mínima de 6 meses

R\$ 16.997,00/mês

Social Media

Adicional

sob consulta

Executar por no mínimo 6 meses. Desconto desbloqueado na contratação combinada (Estruturação Estratégica + Executar). Formas de pagamento: à vista, cartão ou boleto — condições a confirmar.

GARANTIA

Se em **30 dias** você não receber tudo que foi combinado na Estruturação Estratégica, **devolvemos seu dinheiro.**

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Confirmar o pacote escolhido e a forma de pagamento.
- 2 Assinatura do contrato.
- 3 Kickoff da Estruturação Estratégica — onboarding técnico em até 5 dias úteis.
- 4 Início do sprint de 30 dias: diagnóstico, posicionamento e plano de mídia.
- 5 Dia 31: handoff para o Executar — operação no ar.

João Pedro Martin · conteudo@v4company.com

V4 Company · Estruturação Estratégica + Executar · 03 de junho de 2026